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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA A TRAVES DE LA DIRECCION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. PROF. MIGUEL ANGEL ANGULO
ACOSTA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SERA DESIGNADO EN
ADELANTE COMO “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING.
JESUS JOSE BAEZ PEREZ (PERSONA FISICA) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

DECLARA “EL CONTRATANTE “:

l- Tener personalidad juridica y patrimonio propio y que compete al ejercicio de la funcién municipal
con las facultades y limitaciones establecidas en la constitucion politica del estado libre y soberano
de Sinaloa en sus articulos 110, 111,y 115y las leyes que de ella se emanen.

.- Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato el Municipio de Angostura aplicara
la inversion correspondiente de las obras objeto de este contrato tomando como base el origen de
los recursos para realizar los trabajos del Fondo del Impuesto Predial Rustico 2023, aprobado en
el acta No 03/2023 de la sesién ordinaria de cabildo celebrada el 08 de febrero del 2023.

.- Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato de obra es derivado de un concurso por
Asignacion Directa y se sujeta a las normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

V.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Carretera Guamutchil-Angostura km 13.3, Angostura,
Municipio de Angostura, Sinaloa, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

DECLARA “EL CONTRATISTA”:
- Declara C. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ, ser una empresa mexicana.

Il.- Que cuenta con la capacided juridica, técnica y financiera para contratar y obllgarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de

obra especializada para ello.

.- Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: BAPJ660130AE4
b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: E551688510
c) Registro ante la C.M.I.C No.: 93197
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V.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran
en la ejecucién de las obras.

V- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia
que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el
programa de ejecucién, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catlogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

V.- Tener su domicilio para oir y recibir cualquier noftificacién o comunicado en: Carretera a La Ciénega
No 3066, Zona Industrial, Guamiichil, Salvador Alvarado, Sinaloa, C.P. 81489.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL. CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA’ la
realizacion de los trabajos de: "Construccién de puente vado en rio Evora, comunidad de Capomos,
Angostura, Sinaloa.”

Mismos que se ejecutaran de acuzsrdo con el plan general del proyecto que corresponde agregado al
presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla
hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en su declaracion V de este contrato, asi como a los planos de frabajo, proyecto,
especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en
relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: $ 1,309,901.32 (Son: Un millén, trecientos
nueve mil, novecientos un Pesos 32/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que
importa la cantidad de: $ 209,584.21 (Son: doscientos nueve mil, quinientos ochenta y cuatro Pesos
21/100 M. N.), dando un gran total de $ 1,519,485.53 (Son: Un millén, quinientos diecinueve mil,
cuatrocientos ochenta y cinco Pesos 53/100 M. N.), y se desglosa como sigue:

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 13.3, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, 5IN.§
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Descripcion Monto

"Construccién de puente vado en rio Evora, comunidad de Capomos,
Angostura, Sinaloa.”

$ 1,309,901.32

SUBTOTAL: $ 1,309,901.32
IVA: $  209,584.21
IMPORTE TOTAL: $ 1,519,485.53

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato durante el periodo comprendido del 31 de octubre del 2023 al 15 de diciembre del 2023,

de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - ‘EL
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos, licencias y
deméas autorizaciones que se reguieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL
CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" establecera, enviando
oficio de designacion a “EL CONTRATANTE  antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General
de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este

contrato: dicho superintendente, debera tener a disposicién de “EL CONTRATANTE"

en el lugar de la

obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que “EL
CONTRATANTE" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la
obra convenida: para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA”
contar4 con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de “EL CONTRATANTE” del cambio en

cuestién.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos mensuales, como
méximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision,
acompafadas de la documentaciér soporte correspondiente, dentro de los dos (2) dias habiles siguiepfes

a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, cuando las estimaciones no sean pre

el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL
inicie el tramite de pago.

CONFRATANTE”
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La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes, deberé revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRAT STA", en las oficinas de la Direccion de Tesoreria Municipal, en la
carretera Guamtchil Angostura Km 13.3 Angostura, Sinaloa, contra recibos correspondientes y contra la
entrega de la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que “EL CONTRATANTE" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito
fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por dias
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL CONTRATANTE.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. — No se otorgara anticipo.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar
con motivo del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL CONTRATANTE" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a
la fecha de la adjudicacion y suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de “EL
CONTRATANTE" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la
clausula primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en el articulo 73, inciso |
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no ha
otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATANTE" optara por no formalizar dicho contr La
debera ser otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada y previamente determi
CONTRATANTE" a favor y satisfaccion del Municipio de Angostura.

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 13.3, CENTRO, 816 OSTURA, SIN.
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Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la oora no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en qg.e hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el
Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal,
para lo cual se garantizarén los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
recepcién formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de @ obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de
terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace menci6n en esta cléusula, de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion, previa
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE” en dicho sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi
como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de “EL CONTRATANTE" al
término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de “EL CONTRATANTE" a la afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fanza, de conformidad con el Articulo 76, de la Ley Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

A).-  Que sea expedida a favor cel Municipio de Angostura.
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a

que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del
CONVENIO MODIFICATORIO, pré-roga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de
los trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato, continuara
vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

E).- Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL CONTRATANTE" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva “EL CONTRATANTE” podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al con los
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costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 117 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

.- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 BIS,
94, 95y 118 de la Ley Federal de Irstituciones de Fianzas en vigor.

J). - Que en tanto no se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora
por “EL CONTRATANTE" que asi Ic indique.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,
82y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios, productos y servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
gjercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién serd promovida por “EL CONTRATANTE" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria, y
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de
los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - ‘EL
CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin mativo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catéalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los trabajos, éstg
podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la gyfe
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiemypo
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realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse
dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL
CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prorroga.

Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la duracién total del periodo contratado
de ejecucién de los servicios, podran celebrarse uno o mas convenios de este tipo, siempre que en
conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo de ejecucion pactado en el contrato; debera
formalizarse dicha prérroga mediante un CONVENIO ADICIONAL, de conformidad con lo establecido en
el Articulo 84 inciso Il de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con el Mismo del Estado de

Sinaloa.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurri6 en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA” pudiera dar por
rescindido el presente contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado “Catalogo
de Conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” asi como & responder
por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas
de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no
llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga & cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Igualmente se obliga “EL. CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “EL CONTRATANTE” en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL
CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL CONTRATANTE" ésta procedera a su recepcion
dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusién de los trabajos.

“EL CONTRATANTE” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejec
faltantes.

A — i 7 > 77
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“EL CONTRATANTE" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

A). Cuando “EL CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado e
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B). Si “EL CONTRATANTE" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL CONTRATANTE" recibira
los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la
liquidacién, existieren responsabiidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL
CONTRATANTE” y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deduciré de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de UN ANO, después de la recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de
“EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula octava
de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “EL CONTRATANTE" fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podré recibirse la obra.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSICN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE" podré
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo haré del conocimiento del Municipio de Angostura a mas tardar el ultimo dia habil de
cada mes, mediante un informe cue se referird a los actos llevados a cabo en el mes calendario
inmediato anterior, sin que ello implique su terminaciéon definitiva. En este caso, el titular de “EL
CONTRATANTE" designara a los servidores plblicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL CONTRATANTE", ésta
pagara los ftrabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el
cual podra continuar produciendo tcdos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las cay as
que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cap
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CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas
para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante “EL CONTRATANTE" la solicitud de terminacion anticipada,
con el fin de evaluar y en su casc aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagard los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contreto, haciéndolo del conocimiento de “EL CONTRATANTE”". En caso de
no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera obtener
de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto de este
conftrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE", podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, ineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Plblicas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi
como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan
en el presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
CONTRATANTE” ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL CONTRATANTE" defermine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo
caso “EL CONTRATANTE” resolvera lo procedente dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales
o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL CONTRATANTE” una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’
determinacion de la rescisién, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 (veinte) dias hébiles, su oposicién y defensa a tal determinacion; u

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 13.3, CENTRO, B1600 SITURA, SIN.
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transcurrido dicho plazo, “EL CONTRATANTE” resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision
del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndcse de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no
liquidados, hasta que se otorgue e finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
Programa vigente, asi como lo relazivo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL CONTRATANTE” en un
plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a
“EL CONTRATISTA’”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos bésicos de precios del
concurso, considerando si los hubizre, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre
y cuando sean de la calidad recuerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
“EL CONTRATANTE" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion, tratdndose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los
cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso
hasta la fecha de su liquidacién.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONYENCIONALES. - “EL CONTRATANTE” tendréa la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pamrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, “EL CONTRATANTE” aplicar4 una sancién econémica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debio realizarse
conforme a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revision (I.R.\V.),
multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente formula: (I.P. - LR.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por
atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién
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partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucioén de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas gque lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa y disposiciones administrativas

que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de esta
Ciudad de Angostura, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Dado en esta Ciudad de Angostura, Sinaloa, el dia 31 del mes de octubre del 2023, el cual es firmado
por quienes en él han intervenido.

“EL CONTRATANTE”
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

PROF. MIGUEL

PRESIDENTE MUNICIPAL
TESTIGOS
DIRECCION GENERAL DE P3RAS TESORERIAMUNICIPAL
Y SERVIC{OS PUBI -
ING. JESUS MIGUELNANZULO LOPEZ LIC. MERIELEF&UII\]‘{ERO ANGULO
DIRECTOR DE OBRAS Y TESORERA MUNICIPAL.

SERVICIOS PUBLICOS
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