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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA A TRAVES DE LA DIRECCION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. PROF. MIGUEL ANGEL ANGULO
ACOSTA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SERA DESIGNADO EN
ADELANTE COMO “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE BAEZ PEREZ
JESUS JOSE (PERSONA FSICA), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

DECLARA “EL CONTRATANTE “:

|.- Tener personalidad juridica y patrimonio propio y que compete al ejercicio de la funcién municipal
con las facultades y limitaciones establecidas en la constitucién politica del estado libre y soberano
de Sinaloa en sus articulos 110, 111, y 115 y las leyes que de ella se emanen.

Il.- Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato el Municipio de Angostura aplicara
la inversién correspondiente de las obras objeto de este contrato tomando como base el origen de
los recursos para realizar los trabajos, son con recursos de libre disposicion del Estado, que se
destinaran mediante convenio celebrado por una parte el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa y por otra parte el H. Ayuntamiento de Municipio de Angostura, con fecha 01 de
Agosto del 2023, a través de su H. Ayuntamiento del Municipio de Angostura. Recursos mismos que
seran liberados a través de la tesoreria municipal.

.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato de obra es derivado del concurso No ANG-
DM-2023-003 por Licitacion Publica Estatal y se sujeta a las normas establecidas en la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y deméas disposiciones
aplicables que norman sobre la materia.

V.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Carretera Guamuchil-Angostura km 13.3, Angostura,
Municipio de Angostura, Sinaloa, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

DECLARA “EL CONTRATISTA™:

l.- Declara Baez Pérez Jesus José, ser una empresa mexicana.

Il.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a |a
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademads, con |a tecnologia, organizaciq
obra especializada para ello.

.- Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: BAPJ660130AE4

b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: E551688510-3 = —-
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c) Registro ante la C.M.|.C No.: 93197

V.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran
en la ejecucion de las obras.

V.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia
que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el
programa de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.- Tener su domicilio para oir y recibir cualquier notificaciéon o comunicado en: Carretera la Ciénega No.
3066, Col. Zona Industrial C.P. 81489, Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacion de los trabajos de: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA,
MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.” Mismos que se ejecutaran de acuerdo con el
plan general del proyecto que corresponde agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano
de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion V de este

contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion,
presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban
realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: $2'095,765.95 (Son: Dos Millones Noventa
y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 95/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de: $335,322.55 (Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Trescientos
Veintidés Pesos 55/100 M.N.), dando un gran total de $2’431,088.50 (Son: Dos Millones
Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ochenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.)
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Descripcién Monto

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL
HIDALGO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN
ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.”

$ 2'095,765.95

SUBTOTAL: $ 2'095,765.95
IVA: $ 335,322.55
MPORTE TOTAL: $ 2'431,088.50

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato durante el periodo comprendido del 04 de octubre del 2023 al 03 de noviembre del 2023,
de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “‘EL
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA’", el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL
CONTRATANTE" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" establecerd, enviando
oficio de designacion a “EL CONTRATANTE “ antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General
de Profesiones de Arquitecto, Ingenlero 0 similar, quien actuaré como superintendente de constr Geidn, el
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obra convenida: para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATI_STA"
contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de “EL CONTRATANTE" del cambio en
cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos mensuales, como
maximo, las cuales seran presentadas por “‘EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision,
acompafiadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL CONTRATANTE"
inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA", en las oficinas de la Direccién de Tesoreria Municipal, en la
carretera Guamuchil Angostura Km 13.3 Angostura, Sinaloa, contra recibos correspondientes y contra la
entrega de la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén 2 (dos) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que “EL CONTRATANTE” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" deberd
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito
fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL CONTRATANTE.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS Para el inicio de los trabajos, “EL CONTRANTE” a través de la tesoreria del
municipio, otorgaré un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

25% (veinte y cinco por ciento) en la adjudicacién de los materiales, equipo e instalacione
requieran para realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciongs po
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion. |
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OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar
con motivo del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL CONTRATANTE” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a
la fecha de la adjudicaciéon y suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de “EL
CONTRATANTE" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la
clausula primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en el articulo 73, inciso |
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que méas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “‘EL CONTRATISTA" no ha
otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATANTE" optara por no formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “EL
CONTRATANTE" a favor y satisfaccion del Municipio de Angostura.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el
Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal,
para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procederé a su cancelacion, previa
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, “EL CONTRATANTE” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi
como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de “EL CONTRATANTE" al
término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de “EL CONTRATANTE" a la afianzadora.

La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76, de la Ley Obras Publicas y |
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las sig -
declaraciones expresas de la institucién que la otorgue.

A). - Que sea expedida a favor del Municipio de Angostura.

B). - Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

2 N \
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C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del
CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de
los trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato, continuara
vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

E).- Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL CONTRATANTE" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva “EL CONTRATANTE" podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA" se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 117 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

). - Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 BIS,
94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

J).-  Que en tanto no se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las

primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora
por “EL CONTRATANTE" que asi lo indique.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir circunstancias
econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,
82y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios, productos y servicios que determine el Banco de México. \

Los precios del contrato permaneceréan fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en gaso de ekistir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. -

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 13.3, CENTRO, Bi1&600 ANGOSTURA, SIN.
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En los procedimientos anteriores, la revision seré promovida por “EL CONTRATANTE” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA" la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de
los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - ‘EL
CONTRATANTE" podréd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA" por ningtn motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste
podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse
dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL
CONTRATANTE" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prorroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha
prérroga mediante un CONVENIO ADICIONAL, de conformidad con lo establecido en el Articulo 84 inciso
Il de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con el Mismo del Estado de Sinaloa.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerarda que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA" pudiera dar por
rescindido el presente contrato mediante la rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" se

obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado “Catalogo
de Conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” asi como a responder
por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas
de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegue

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 12.32, CENTRO, B1600 ANGOSTURA, SIN.
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aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE” compararé periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, “EL CONTRATANTE" aplicara una sancién econdmica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debi6 realizarse
conforme a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revisién (I.R.V.),
multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente formula: (I.P. - .R.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por
atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancion
continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados, considerandose el
5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado
por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL CONTRATANTE” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a
las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene
“EL CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL CONTRATANTE" manifiesta que “EL CONTRATISTA"
tendra 10 (diez) dias hébiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccion de
supervision y la direccién de estudios y proyectos de “EL CONTRATANTE", para revisar el proyecto que
tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “EL CONTRATANTE".

VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no
incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a “EL CONTRATANTE" previamente a
su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el
costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “EL CONTRATANTE?”, sin la cual no
podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL CONTRATANTE" pare
formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATANTE" a travgés de flos
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Cuando “EL CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo
caso “EL CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales
o equipo de construcciéon y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL CONTRATANTE" una vez que se de algun
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 (veinte) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacion; una vez
transcurrido dicho plazo, “EL CONTRATANTE" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision
del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atlin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”", el mismo se debera reintegrar a “EL CONTRATANTE” en un
plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a
“EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del
concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
“EL CONTRATANTE" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los
cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso
hasta la fecha de su liquidacion.
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Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “EL CONTRATANTE” en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL CONTRATANTE" ésta procedera a su recepcion
dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion de los trabajos.

‘EL CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes.

“EL CONTRATANTE" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

A). Cuando “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado y
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B). Si “EL CONTRATANTE” rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL CONTRATANTE” recibira
los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias héabiles, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la
liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL
CONTRATANTE" y a cargo de “EL CONTRATISTA”", el importe de ellos se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de UN ANO, después de la recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de
“EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la cldusula octava
de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “EL CONTRATANTE",
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 12.32, CENTRO, 81400 ANGOSTURA, SIN.
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DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA".

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento del Municipio de Angostura a mas tardar el Gltimo dia habil de
cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario
inmediato anterior, sin que ello impligue su terminacién definitiva. En este caso, el titular de “EL
CONTRATANTE” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL CONTRATANTE’, ésta
pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el
cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un
CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas
para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante “EL CONTRATANTE" la solicitud de terminacion anticipada,
con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente 0 a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de “EL CONTRATANTE". En caso de
no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera obtener
de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE” en relacién con los trabajos objeto de este
contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE", podra
en cualguier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi
como por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipula
en el presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad p&
CONTRATANTE" ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo estalp
el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 13.32, CENTRO, B1&600 ANGOSTURA, SlNQ\
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representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la
aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “EL CONTRATISTA" convienen expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones: el 3.0% para gastos indirectos, para destinarse al servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacién y control que las leyes de la materia encomienden al érgano interno de control de “EL
MUNICIPIO” y a “EL CONGRESO DEL ESTADO" por conducto de la auditoria superior del Estado de
Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa y disposiciones administrativas
que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta
Ciudad de Angostura, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Dado en esta Ciudad de Angostura, Sinaloa, el dia 03 del mes de octubre del 2023, el cual es fip
quienes en él han intervenido.

CARRETERA GUAMUCHIL - ANGOSTURA KM 132.3, CENTRO, B1600 ANGOSTURA, SIN.Q\
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“EL CONTRATANTE”
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

——

TESTIGOS

DIRECCION DE OB TESORERI ICIPAL
Y SERVICIOS(PU C
D\

ING. JESUS MIGUEL"'ANGULO LOPEZ LIC. MERIELER QUWTERO ANGULO
DIRECTOR DE OBRAS Y TESORERA MUNICIPAL.
SERVICIOS PUBLICOS
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